

## PROTOKÓŁ ZE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

### ZAMAWIAJĄCY:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego z siedzibą w Gliwicach,

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

NIP: 634-10-87-850

### I. PODSTAWA PRAWNA

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone były na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

1. Zamawiający ogłosił wstępne konsultacje rynkowe związane z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, wraz z wypracowaniem wniosków, która posłuży do przygotowania strategii rozwoju tego obszaru w okresie programowania UE na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”.
2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych było przygotowanie postępowania i poinformowanie wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia.
3. Przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych były:
  - 1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
  - 2) najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia.

- 3) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego zamówienia.

### III. WYKONAWCY ZGŁOSZENI DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Lp.	Podmiot
1.	Atmoterm S.A (Ekostrateg)
2.	SPIN-US Sp. z o.o.
3.	Krajowa Agencja Poszanowania Energi S.A
4.	Krajowa Agencja Poszanowania Energi S.A
5.	Krajowa Agencja Poszanowania Energi S.A
6.	Creative Tower Paweł Gałęcki
7.	konsorcjum firm: 1. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Sp. k. oraz 2. Krajowy Instytut Jakości Joanna Michałowska
8.	Utila sp. z o.o.
9.	Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach

Dodatkowo, do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych zostały dopuszczone następujące podmioty:

10. Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych;
11. Collect Consulting;
12. Instytut Badawczy IPC sp. z o.o.

### IV. PRZEBIEG WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

1. Wszyscy zainteresowani wykonawcy mogli zapoznać się z przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych – wstępne założenia dotyczące przedmiotu zamówienia zostały

opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.subregioncentralny.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/wstepne-konsultacje-rynkowe.html>).

2. Wykonawcy oznaczeni numerami 1-9 zostali zaproszeni do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w postaci spotkania on-line, które odbyło się w dniu 05.02.2021 r. w godzinach 9:00 – 11:00. Zamawiający udostępnił wszystkim tym wykonawcom link z dostępem do spotkania on-line. Podczas spotkania on-line każdy wykonawca zabierał głos w pierwszej turze, w której każdy wykonawca był proszony o zabranie głosu, a następnie w drugiej turze każdy wykonawca mógł zabrać głos.
3. Wykonawcy oznaczeni numerami 10-12 zostali zaproszeni do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w postaci możliwości przekazania uwag, sugestii, pomysłów do dnia 09.02.2021 r. w formie komunikacji e-mail.
4. Celem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych było uzyskanie informacji o najnowszych, najkorzystniejszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych oraz praktyk organizacyjnych w przedmiotowym zakresie. Podczas konsultacji pracownicy Zamawiającego mieli możliwość skonfrontowania rzeczywistych potrzeb z możliwościami ich realizacji. Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych przekazywali rozwiązania techniczne i organizacyjne, które można będzie wykorzystać w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem uczciwej konkurencji. Ostateczna treść opisu przedmiotu zamówienia oraz umowy w sprawie zamówienia publicznego nie zostały ustalone w chwili zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych, uzyskano jednak informacje i materiały, które pozwolą na osiągnięcie założonych celów tj. właściwego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11.02.2021r.  
Karolina Jaszczyk

K. Jaszczyk  
Dyrektor Biura Związku

