

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZSC.271.54.2021

1. Zamówienie podstawowe:

- a) modyfikacja strony internetowej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego:
- aktualizacja panelu administracyjnego CMS do najnowszej obsługiwanej wersji (język PHP 8) – termin realizacji 2 miesiące od daty podpisania umowy;
 - ujednoczenie mechanizmu umieszczania na stronie www dokumentów w formie załączników. Ustalenie wspólnego mechanizmu dla umieszczania uchwał Zarządu Związku, uchwał Walnego Zebrania Członków Związku, Zarządzeń Dyrektora Biura, uchwał Komisji Rewizyjnej itp. – termin realizacji 2 miesiące od daty podpisania umowy;
 - udoskonalenie mechanizmu edycji dodanych do tekstu załączników – obecnie występuje błąd techniczny, który w przypadku edycji niektórych plików nie pozwala zostawić ich w obecnym miejscu edycji – dokument automatycznie jest przenoszony do innej zakładki (w przypadku konieczności edycji np. tytułu pliku, plik należy usunąć i wgrać ponownie) – BIP, Zamówienia Publiczne - termin realizacji 2 miesiące od daty podpisania umowy;
 - wprowadzenie intuicyjnego mechanizmu umieszczania informacji o naborach wniosków o dofinansowanie (np. w formie stałego formularza – dla numeru naboru, poddziałania konkursu, daty naboru, terminu rozstrzygnięcia, dostępnej alokacji, i osobnej zakładki dla treści edytowalnej) - termin realizacji 2 miesiące od daty podpisania umowy;
 - wprowadzenie intuicyjnego mechanizmu umieszczania informacji o zamówieniach publicznych (osobno dla Zamówień do kwoty 130 000,00 PLN, osobno dla Zamówień powyżej kwoty 130 000,00 PLN) – w formie stałego formularza z dedykowanymi polami: Nr sprawy, Tytuł zamówienia (z linkiem przenoszącym do podstrony danego Zamówienia), Termin składania ofert, Status zamówienia (2 pola do wyboru – Wszczęte / Zakończone), Liczba złożonych ofert, które zaczytywałyby się automatycznie w formie komórek tabeli w zakładce Zamówienia publiczne na BIP. Dodatkowo, każdy dodawany element (każde Zamówienie publiczne) będzie miał własną podstronę (link do podstrony będzie znajdował się w tabeli głównej w zakładce Zamówienia), gdzie automatycznie wczytają się dane z formularza (tj. Nr sprawy, Tytuł zamówienia, Termin składania ofert, Status zamówienia, Liczba złożonych ofert), a dodatkowo będzie możliwe dodawanie załączników do podstrony w formie .pdf oraz .doc/.docx (załączniki w postaci Opisu przedmiotu zamówienia, Protokołu z postępowań itp.);
 - widżet Facebook na stałe ulokowany w przestrzeni strony głównej - termin realizacji 2 miesiące od daty podpisania umowy.
- b) modyfikacja i rozbudowa lub budowa nowej platformy identyfikacji projektów ZIT dla perspektywy finansowej 2021-2027 (w tym systemu monitorowania projektów) w strefie dla zalogowanych na stronie www.subregioncentralny.pl. Wykonawca w „strefie dla zalogowanych” modernizuje bądź zbuduje bazę danych wraz z formularzem zgłoszeniowym obsługiwaną przez osoby uprawnione do logowania na dotychczasowych zasadach, z wszystkimi funkcjonalnościami które są dostępne w obecnej bazie (wyszukiwanie, generowanie do xls, filtrowanie itp.).

Realizacja platformy identyfikacji projektów ZIT odbywać będzie się w dwóch osobnych, następujących po sobie etapach:

- **Etap I:** Budowa formularza zgłoszeniowego w wersji ogólnej (zgodnie z opisem szczegółowym zamieszczonym na końcu OPZ) oraz budowa systemu powiadomień na wyznaczony adres mailowy dotyczący nowego zgłoszenia/modyfikacji/usunięcia w formularzu, termin realizacji do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
- **Etap II:** Rozbudowa formularza zgłoszeniowego w zakresie monitorowania w wersji szczegółowej (zgodnie z opisem szczegółowym zamieszczonym na końcu OPZ), termin realizacji do końca IV kwartału 2022 r.

2. Zamówienie uzupełniające:

1. Zamawiający przewiduje udzielnie zamówienia dodatkowego w kwocie 3.600,00 zł brutto na realizację dodatkowych modyfikacji na stronie lub wsparcie techniczne w zakresie prowadzenia strony internetowej dla pracowników Biura.
2. Wsparcie techniczne będzie dotyczyło wykonywanych prac serwisowych i naprawiania pojawiających się ewentualnych błędów na stronie internetowej www.subregioncentralny.pl oraz w systemie CMS strony na Zlecenie Zamawiającego, które nie podlegają gwarancji. Realizacja tej części przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, pisemnymi bądź telefonicznymi zamówieniami częściowymi, składanymi przez Zamawiającego na podstawie wyceny przygotowanej przez Wykonawcę.
3. Za wykonanie zamówienia dodatkowego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z przedstawioną wyceną jednostkową za zrealizowaną usługę.
4. Wykonawca wykona zamówienie uzupełniające w terminie ustalonym z Zamawiającym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia dodatkowego w terminie od podpisania umowy przez okres 3 lat.
6. Zamawiający nie gwarantuje zrealizowania zamówienia dodatkowego.

Etap I

Nowa baza danych lub modyfikacja starej bez utraty dotychczasowych danych

Strefa dla zalogowanych (po zalogowaniu dwa przyciski do wejścia do starej bazy i do nowej)

1. Zgłoś nowy projekt
2. Archiwum zgłoszeń (na zasadach istniejących w bieżącej bazie)
3. Generuj zgłoszenia (na zasadach istniejących w bieżącej bazie)

Zgłoś nowy projekt

Lista (lista rozwijana)

- Lista podstawowa
- Lista rezerwowa

Osoba zgłaszająca

Pole tekstowe

Podregion (lista rozwijana)

- Bytomski
- Gliwicki
- Katowicki
- Sosnowiecki
- Tyski
- Subregion Centralny

Gmina/Powiat

Bytomski	Gliwicki	Katowicki	Sosnowiecki	Tyski	Subregion Centralny
Lista rozwijana nazwami • ... • ... • ... • Podregion bytomski (pole tekstowe)	Lista rozwijana nazwami • ... • ... • ... • Podregion gliwicki (pole tekstowe)	Lista rozwijana nazwami • ... • ... • ... • Podregion katowicki (pole tekstowe)	Lista rozwijana nazwami • ... • ... • ... • Podregion sosnowiecki (pole tekstowe)	Lista rozwijana nazwami • ... • ... • ... • Podregion tyski (pole tekstowe)	• Pole tekstowe

Tytuł projektu

Pole tekstowe

Beneficjent

Pole tekstowe

Okres realizacji rzeczowej

Początek (lista rozwijana: kwartały i lata)

Kwartał	Rok
---------	-----

Koniec (lista rozwijana: kwartały i lata)

Kwartał	Rok
---------	-----

Wartość projektu

Kwota całkowita

Pole tekstowe (liczbowe)

Kwota dofinansowania

Pole tekstowe (liczbowe)

Krótki opis projektu

Pole tekstowe

Planowany termin złożenia do Instytucji Zarządzającej/Instytucji Wdrażającej

Kwartał	Rok
---------	-----

Stopień przygotowania

(podobnie jak to wygląda w obecnej bazie – poniżej zrzut + dokładamy dodatkowe pole tekstowe)

Terminy

Data planowanego/wykonanego studium wykonalności (miesiąc i rok)

Rok: 2021 Miesiąc: Marzec

Nie dotyczy

Data planowanego/wykonanego raportu dot. oceny oddziaływania na środowisko naturalne (miesiąc i rok)

Rok: 2021 Miesiąc: Marzec

Nie dotyczy

Data planowanej/uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (miesiąc i rok)

Rok: 2021 Miesiąc: Marzec

Nie dotyczy

Data planowanego/uzyskanego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych bądź zgłoszenia rozpoczęcia budowy

Rok: 2021 Miesiąc: Marzec

Nie dotyczy

Data planowanego wyboru wykonawcy (np.: rozstrzygnięcia procedury przetargowej)

Rok: 2021 Miesiąc: Marzec Dzień: 1

Nie dotyczy

Czy realizacja zadania ujęta jest w budżecie gminy/powiatu?

Tak

Powiązanie z dokumentami strategicznymi

Pole tekstowe

Realizacja celów klimatycznych i środowiskowych (lista rozwijana)

• ...	• ...
-------	-------

<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • ... • ...
--	--

Skala oddziaływania

Lokalny (1 gmina)	Podregionalny	Subregionalny
Pole tekstowe	Pole tekstowe	Pole tekstowe

Zintegrowanie

Projekt partnerski	Wspólne uzgodnienia	Wspólne projektowanie
Pole tekstowe	Pole tekstowe	Pole tekstowe

Dodatkowe informacje

Pole tekstowe

Źródło finansowania (wybór z listy rozwijanej)

<ul style="list-style-type: none"> • RPO • FST • KPO • Inny

Po wyborze (z listy powyżej podlista rozwijana)

RPO	FST	KPO	Inny
Lista rozwijana ze wskazanymi typami działań	Lista rozwijana ze wskazanymi typami działań	Lista rozwijana ze wskazanymi typami działań	Pole tekstowe do uzupełnienia
<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... • Inny (dodatkowe pole tekstowe do uzupełnienia) 	<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... Inny (dodatkowe pole tekstowe do uzupełnienia) 	<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... Inny (dodatkowe pole tekstowe do uzupełnienia) 	

Etap 2

Rozbudowa formularza zgłoszeń w zakresie monitorowania.

Po wyborze (z listy powyżej podlista rozwijana)

RPO	FST	KPO	Inny
Lista rozwijana ze wskazanymi typami działań	Lista rozwijana ze wskazanymi typami działań	Lista rozwijana ze wskazanymi typami działań	Pole tekstowe do uzupełnienia
<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... • Inny (dodatkowe pole tekstowe do uzupełnienia) 	<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... Inny (dodatkowe pole tekstowe do uzupełnienia) 	<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... Inny (dodatkowe pole tekstowe do uzupełnienia) 	

Przypisanie wskaźników do każdego typu działania (z listy rozwijanej)

RPO	FST	KPO	Inny
Działanie	Działanie	Działanie	Działanie
Wskaźniki	Wskaźniki	Wskaźniki	Wskaźniki
<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... Inny (dodatkowe pole tekstowe do uzupełnienia) 	<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... Inny (dodatkowe pole tekstowe do uzupełnienia) 	<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... Inny (dodatkowe pole tekstowe do uzupełnienia) 	<ul style="list-style-type: none"> • ... • ... • ... Inny (dodatkowe pole tekstowe do uzupełnienia)

Wprowadzenie na liście zgłoszeń (poprzez zaznaczenie jednego lub więcej zgłoszeń – tak jak ma to miejsce w bieżącej bazie):

- projekty rekomendowane
- projekty złożone
- projekty dofinansowane